UMOWA [PROJEKT]

Umowa zawarta W dniu ceeeeeereeeceeenereencrennerennes 2024 r. pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Barbary w Kokoszkowy, ul. Szkolna 8, 83-207
Kokoszkowy, NIP: 592-199-41-27

reprezentowana przez: Ks. Marek Btazejczyk — Proboszcz Parafii
zwana dalej w tresci Umowy ZAMAWIAJACYM,

d

[firma oferenta], NIP: [............... ], REGON: [............... ]
reprezentowana przez: [oznaczenie osoby lub oséb reprezentujgcych]

zwana w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

o nastepujace;j tresci:

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada Dokumentacje Projektowg wraz z pozwoleniem na

budowe opisujgcg przedmiot umowy.

Zamawiajacy przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty wymienione

w ust. 1, zas Wykonawca kwituje jego odbidr.

PRZEDMIOT UMOWY

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
umowy tj.: roboty budowlane zwigzane z realizacja projektu: , Termomodernizacja
budynkow Domu Pardafialnego i Plebanii w Kokoszkowych” w ramach dofinansowania
w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej —
Program priorytetowy nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes$¢ 1) Zmniejszenie
zuzycia energii w budownictwie” - Umowa nr 1780/2023/Wn11/0OA-tr-ku/D oraz
Umowa nr 1783/2023/Wn11/0A-tr-ku/P.

HARMONOGRAM UMOWY
§2

1. Termin wykonania zamdwienia: do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date dokonania bezusterkowego odbioru robot

wiacznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej
dokumentacji powykonawczej i zdjeciowej oraz ustaleniami protokotu odbioru

koricowego.



. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami zakonczenia poszczegdlnych etapow
robot, oraz okreslonymi wartosciami wynagrodzenia za te etapy, stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ termindw przejsciowych

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

WYNAGRODZENIE
§3
. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato

ustalone na podstawie oferty przetargowej i Wynosi ................ zt brutto, (stownie:

. Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towardw i ustug w ustawowo
okreslonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT, obowigzuje
stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedacych przedmiotem faktury.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci zwigzane z
wykonaniem objetych Umowg robdét budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
wykonaniem niezbednych przektadek i kolizji (wynikajgcych réwniez z niedoktadnosci
mapy), zagospodarowaniem terenu, koordynacjg wszystkich uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, optatami urzedowymi, wywozem
materiatow z rozbidrki i $mieci. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréow robdét budowlanych i kosztéw ponoszonych przez

wykonawce podczas ich realizacji.

. Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres realizacji

zamowienia.

§4

. Rozliczenie miedzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane za wykonane
zakonczone i odebrane etapy robét, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, na podstawie Protokotu Czesciowego Odbioru Robodt i atestéw na
wbudowane materiaty, lub odpowiednio Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

. Odbidr catego zadania inwestycyjnego nastepuje w Protokole Koncowym Odbioru Prac,
niezaleznie od podpisanych Protokotéw Odbioru Czesciowego Robdt. Z chwilg podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Prac zaczynajg bieg wszelkie terminy, a w tym zwigzane z

gwarancjg jakosci i rekojmia.

§5
. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego,

prawidtowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robét.



2.

W przypadku gdy czesé prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie

bedzie ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu

Zaawansowania Robdt oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego roszczenia
z tytutu wykonania robét na obiekcie bedgcym przedmiotem niniejszej umowy zostaty na
dzien wystawienia faktury VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu
przedstawienia takiego o$wiadczenia Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptata

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne oswiadczenia

c)

podwykonawcy stwierdzajgce, ze z tytutu realizacji prac budowlanych na obiekcie
bedacym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy roszczenie o
wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne oswiadczenie Wykonawcy
stanowigce dyspozycje ptatnosci kwoty wymienionej w oswiadczeniu podwykonawcy,
wowczas zapfata za fakture wystawiong przez Wykonawce nastepuje w ten sposdb, ze
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania czesSci ptatnosci opisanej w dyspozycji
pfatnosci Wykonawcy bezposrednio na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy zas
pozostatg czesé na rachunek Wykonawcy.

W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia wobec
Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w kierunku dokonania ptatnosci zgodnie
z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu wéwczas Zamawiajagcy moze powstrzymaé sie z
realizacjg ptatnosci zachowujgc prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze z

zastrzezeniem postanowien powyzszych, gdy jest ptatne na rachunek Podwykonawcy.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6
Wykonawca uzyje do wykonania robot budowlanych, materialy spetniajgce wymogi
wskazane w projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentow, w
tym certyfikatow sSwiadczagcych o dopuszczeniu uzytych wyrobow do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Do czasu przekazania tych dokumentéw Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania

odbioru robadt, przy ktdrych ww. wyroby zostaty wykorzystane.

PODWYKONAWCY
§7



1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej

Umowy podwykonawcy.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wystepujgc o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z

podwykonawcg.

3. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za dziafanie i zaniechanie wtasne.

5. Podwykonawcom nie przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcéw, co
oznacza, iz zlecone im roboty bedg mogli wykonywac¢ wytgcznie osobiscie.

6. Wykonawca, podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres przedmiotu zamodwienia:

NADZOR
§8

1. W imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem
inwestycji bedzie wykonywac wyznaczony Inspektor Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. 3. Zamawiajagcy moze jednostronnie natozy¢ na Wykonawce obowigzek
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub

gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§9
Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w

szczegoblnosci:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu celem rozpoczecia prac wraz ze

wskazaniem punktéw poboru wody i energii elektrycznej;
2. przystapienie do:
a) odbioréw robot budowlanych zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,

b) odbioréow czesciowych robdt budowlanych.



c)

3.

b)

d)

e)
f)

g)

odbioru korncowego przedmiotu umowy;

zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Umowie;
zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami,

niezwfoczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub catosci robét
budowlanych wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

wymogami technicznymi lub obowigzujacym prawem.

§10

. Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy w

szczegoblnosci:
nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie

przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa,

projektem budowlanym, przedmiarem robdét,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow i

uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajgcemu, opracowanie wnioskow i pozyskanie

dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwolen,

pozwolen i uzgodnien zwigzanych z catoscia wykonywanych prac przygotowawczych i

budowlanych.

protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji

Umowy, a w szczegdlnosci:

+ wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robodt
budowlanych,

e oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczerstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg byc¢ traktowane jako stanowigce czesé
terenu budowy,

¢ zapewnienie statego dozoru terenu budowy,
¢ zabezpieczenie budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych,
e inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do

nalezytego i terminowego wykonania robét,

utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatdw, odpaddéw oraz $mieci, utylizacja odpaddow powstatych w wyniku
prowadzenia robdét budowlanych.



h) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw.
i) po zakonczeniu robdt - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku;

j) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia prob jakosciowych na

budowie;

k) pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu - w terminie umozliwiajgcym ich odbidr, a takze pisemne zgtaszanie,

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych przed przystgpieniem do ich realizacji;

I) przejecie petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie robdt budowlanych,

zastosowane metody wykonawstwa, porzadek i bezpieczeristwo na budowie,

m)zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy, w catym okresie

realizacji umowy;
n) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;
0) zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

p) zainstalowanie na wtasny koszt licznikdw uzycia wody i energii oraz biezgce regulowanie
Zamawiajgcemu na swoj rachunek naleznosci za zuzytg wode, energie elektryczng i inne

media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

g) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisdw ochrony srodowiska na terenie
budowy;

r) uzyskanie, na podstawie odrebnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane, odpowiednich
pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdéw obstugujacych budowe;

s) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepisow bhp i ppoz;

t) przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiaréw;
u) zapewnienie biezacej i koncowej kontroli jakosci robot;
v) przekazywanie, bez zbednej zwioki, Zamawiajagcemu na jego zgdanie, wszelkiej

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg Zzrédtowg pozwalajagcg na ocene

prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru;

w) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami osob trzecich z tytutu

naruszenia praw autorskich, patentdw i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzoréw itp.;

X) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego wraz ze sporzgdzong zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciows;
y) Przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakoriczeniu budowy;

z) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru, aa) zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.



Q)
—

b
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c)

§11

. Zamawiajgcy uprawniony jest do statego kontrolowania prawidtowosci wykonania robét,

w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz do zgdania

utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda sie odbywac spotkania informacyjno-

koordynacyjne pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, w ktérych majg obowigzek
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy lub osoby przez nich

upowaznione. W spotkaniach tych mogg brac¢ udziat inne osoby powotane przez strony.

ODBIOR ROBOT
§12

. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,

stanowigcej umdwiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat

nastepujacych odbioréw:

robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji w terminie 14 dni
- brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru
bez zastrzezen

odbiorow czesciowych robot budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem Cze$ciowego Odbioru

Robdt podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgtoszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokét ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

. Zgtoszenie do odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz gotowosci do

odbioru robot czesciowych powinno nastgpic¢ pismem adresowanym do Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastgpic

pismem adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg oddelegowad po dwdch upowaznionych swoich

przedstawicieli do odbioru robét.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zarowno czesSciowego jak i koncowego jest

bezusterkowy odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem
czesciowym odbioru wykonanych elementéw robdt lub protokotem koncowym odbioru

robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.



. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w
dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng

dokumentacjg odbiorowa.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowa oraz

wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

. Odbiér koricowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych

7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§13
. Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez

odpowiednie przepisy proby techniczne.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajgcego - pismem
adresowanym do Zamawiajgcego - o terminie przeprowadzenia préb z 2-dniowym
wyprzedzeniem.

. Wykonanie préb nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzgcych
do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréow przedmiotu Umowy ze
zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zas w wypadku nie uzyskania

wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.

§14

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi.

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres [.....] miesiecy (urzadzenia
wg gwarancji producenta).

. Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego wystawi i wyda
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentéw maszyn i
urzadzen.

. W przypadku wymiany wadliwych urzadzen i elementéw oraz okres gwarancji i rekojmi na

wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru usuniecia wad.

8§15



1. Odbidr koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego
przez przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokét
zawiera decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy
przyjecia robot oraz podpisy uczestniczacych w odbiorze.

2. Data podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem
poczatku biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robdt sktadajgcych sie na

przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

WADY ROBOT
§16

1. Jezeli w czasie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia,

wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§17
W razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowa, a w szczegdlnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajacy moze
wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu termin,
a po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego wykonawce
zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie wytgczajg uprawnien

do odstgpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

§18

1. Zamawiajacy z tytutu gwarancji i rekojmi moze zgdac usuniecia wady, jezeli ujawnita sie

ona w czasie trwania gwarancji lub rekojmi.
2. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wade:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu

gwarancji - natychmiast;
b) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzadzen uzytych do realizacji

przedmiotu umowy.



8§19

Zamawiajgcy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za

wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zgdac naprawienia na zasadach ogélnych szkody

powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastepstwem okolicznosci, za

ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

KARY UMOWNE
§20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a)

b)

c)

w przypadku, gdyby wszystkie wady usung¢ sie nie daty, Zamawiajacy ma prawo
dodatkowo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw lub oszacowanych strat wedtug Srednich cen SEKOCENBUDU za

ostatni kwartat, w ktdrym zostaty wady ujawnione.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do faktycznego ich usuniecia

stwierdzonego w formie protokotu.

w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1i 2 umowy,
d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy okreslonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy okreslonej
w § 3 ust. 1i 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wykonania; 2. Kary
umowne wymienione w ust. 1 nie zastepujg odszkodowan za szkody majgtkowe, powstate
w wyniku dziafania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ ich
naprawienia na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokosci

powstatej szkody.

. W przypadku braku zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania

wezwania do dobrowolnej zaptaty, zamawiajgcy ma prawo do ich potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zaptacenie lub potrgcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia prac i rob6t oraz wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty w razie odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy
z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ kar umownych w wysokosci
10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 5i 6

Umowy.

W przypadku nieterminowej zapfaty naleznosci za otrzymane faktury VAT Wykonawca

moze zgda¢ od zamawiajgcego odsetek ustawowych.
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1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych

uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mdgt wywigzacé ze zobowigzan umownych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat je i nie podjat

c)

ich ponownie pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, przez okres 30 dni od

daty dodatkowego wezwania;

miata miejsce sytuacja okreslona w ust. 5.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstgpienia.

. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sporzgdzajg protokot

inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:

d) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;
e) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i

zabezpieczajgcych.

. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron wysokos¢ naleznego

wykonawcy wynagrodzenia strony ustalg wspdlnie na podstawie protokotu inwentaryzacji
robot stwierdzajgcego zaawansowanie robdt, biorgc pod uwage ostateczny zakres prac i
robot wykonanych w stosunku do zakresu prac i robot przewidzianego na dzien zawarcia

umowy oraz wysokos$¢ umowionego wynagrodzenia

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze 7zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§22

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczen z

tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1.

. Kwota zabezpieczenia wWynosi: .....cceueecerinninnes (STOWNIE: .o ).

. Zabezpieczenie jest wnoszone przed podpisaniem niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze

jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
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pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie moze by¢ wniesione
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez usterek.

. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwolnione nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§23

. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedgcych
przedmiotem Umowy mogg by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedacych
przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywac¢ zasady najscislejszej poufnosci w
stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowa¢, przekazywac, ujawniac
ani udzielaé zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjag Umowy, bez zgody
Zamawiajgcego.

. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Umowy pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego i po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca na

zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich zwrotu.

. Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie bedg stanowity przeszkody dla
Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, ktéra bytfa juz znana Wykonawcy przed zawarciem
Umowy, a zostata zaaprobowana na piSmie przez Zamawiajgcego jako informacja, ktéra
moze zostac¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

. Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw
zapewniajacych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikdw i

podwykonawcow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy - w

szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§25

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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2. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy zamowien na dodatkowe dostawy, polegajgcych na czesciowej wymianie
dostarczonych produktéw lub instalacji albo zwiekszeniu biezgcych dostaw Iub
rozbudowie istniejgcych instalacji, a zmiana wykonawcy prowadzitaby do nabycia
materiatow o innych wtasciwosciach technicznych, co powodowatoby niekompatybilnosé
techniczng lub nieproporcjonalnie duze trudnosci techniczne w uzytkowaniu i utrzymaniu

tych produktow lub instalaciji.

2) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia z przyczyn, ktorych nie dato sie
wczesniej przewidzieé, wynikajacych z koniecznosci zachowania zasad sztuki budowlanej,
niezbednych dla prawidtowego zakonczenia prac budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia — termin wykonania umowy zostanie wéwczas wydtuzony o czas niezbedny
do przeprowadzenia i zakonczenia tych prac zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami.

3) wystgpienia sity wyzszej; przez site wyiszg Zamawiajgcy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalna, wyjatkowa sytuacje lub takie zdarzenie bedace poza kontrolg stron
umowy, ktére uniemozliwiajg ktorejkolwiek z nich wywigzanie sie ze swoich obowigzkow
na podstawie umowy, i ktére nie byty wynikiem btedu lub zaniedbania po ich stronie lub
po stronie ich podwykonawcdw, i ktorych nie mozna byto unikng¢ przez postepowanie z

odpowiednig i uzasadniong nalezytg starannoscia.

4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniajacego zasady i terminy
jej realizacji,

5) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji

stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

6) koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji administracyjnych,

pozwolen i uzgodnien,

7) ustalenia, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa nie jest

mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) wystgpig lub zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa realizacje przedmiotu umowy;,

9) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow

budowlanych,
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10) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. W takim przypadku, umowa

1)

2)

3)

4)

5)

zostanie zmieniona w ten sposdb, by opowiadata obowigzujgcym regulacjom prawnym.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin

przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny do

odwrdécenia skutkdw powotanych wyzej okolicznosci.

W zakresie pozostatych uregulowan umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w

nastepujgcych przypadkach:

zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub czesciowej w prawa i
obowigzki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejecia,
potgczenia, nabycia lub upadtosci, przez innego wykonawce, ktory spetnia pierwotnie
ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem ze nie pocigga to za soba
innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejscia zasad, wynikajgcych z
niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewddztwem

Wielkopolskim oraz postanowien Wytycznych horyzontalnych.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. W takim przypadku, umowa
zostanie zmieniona w ten sposdb, by opowiadata obowigzujgcym regulacjom prawnym.

wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

wystapig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy,

zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z

zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, wymienionych w ust. 4, powodujacych

ograniczenie zakresu realizowanych robét budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 i 4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
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§26
Wiasciwy do rozpoznania sporow jest sgd siedziby Zamawiajgcego.

§27
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

PODPISY STRON
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